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I. Informacje ogólne
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pod nazwą: 
„Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF – poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie” 
[bookmark: _Hlk536184196]W zakres zadania wchodzą roboty budowlane oraz wszystkie czynności i działania niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji, oraz wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej i rozliczenie inwestycji. 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, na terenie gminy Siechnice, w miejscowości Smardzów. Inwestycja obejmuje budowę zbiornika retencyjnego przeciwpowodziowego wraz z infrastrukturą funkcjonalnie z nim związaną:
- budowę i przebudowę przepustów drogowych;
- przebudowę kolektora, kanalizacji deszczowej;
- budowę nowych odcinków rowu Br25;
- remont źródłowego odcinka strugi Brochówki;
- budowę trzech automatycznych telemetrycznych stacji hydrologicznych.
1. [bookmark: _Hlk50622907]Inwestor:
Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice

2. Lokalizacja terenu, obszar, uwarunkowania:
Teren inwestycji znajduje się w miejscowości Smardzów w gminie Siechnice przy drodze powiatowej nr 1938D relacji Żerniki Wrocławskie – Smardzów – Święta Katarzyna pomiędzy linią kolejową 276, a ujściem rowu BR 25 do Brochówki.
	Obręb
	Gmina
	Działki w obszarze inwestycji

	Żerniki Wrocławskie
	Siechnice
	184, 185/5, 187/9

	Smardzów
	
	94/1, 106/18, 92



Teren zbiornika stanowią obecnie grunty orne po zebranych plonach (ściernisko).
3. Zastosowane rozwiązania projektowe:
Wszystkie roboty budowlane przewidziane w ramach zadania zostały szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej autorstwa ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z O.O.
UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAŃ. Zamawiający w ramach postepowania 
o udzielenie zamówienia publicznego udostępnia elektroniczną wersję dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. W skład dokumentacji projektowej wchodzą:

1. Projekt budowlany
2. Projekt wykonawczy. Tom 1. Hydrotechnika
3. Projekt wykonawczy. Tom 2. Elektryka
4. Projekt wykonawczy. Automatyczne telemetryczne stacje hydrologiczne
5. Operat dendrologiczny
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
7. Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego. Projekt geotechniczny
8. Przedmiar – przedmiar ma charakter pomocniczy i nie stanowi przedmiotu zamówienia.
9. Uzgodnienia i decyzje:
	Lp.
	Dotyczy
	Pozwolenie                     na budowę 
	Data
uzyskania

	1.
	Decyzja Nr 2/20 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (ostateczność decyzji z dn. 09.06.2020 r.)
	IF.AB.7840.2.13.2019.JT
	31.03.2020 r.

	2.
	Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
	WOOŚ.420.169.2018.TP.14
	06.06.2019 r.

	3.
	Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (zmiana decyzji)
	WOOŚ.420.169.2018.TP.26
	28.02.2020 r.

	[bookmark: _Hlk42693044]4.



	Decyzja Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
	
[bookmark: _Hlk43380737]WR.RUZ.421.120.2019.KTB
	
26.08.2019 r.

	5.
	Postanowienie Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
	
WR.RUZ.421.120.2019.KTB
	
12.11.2019 r.



4. Wytyczne dodatkowe dla Wykonawców:
4.1 W przypadku konieczności zajęcia pasa drogi innej niż gminne, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego), stosownej decyzji od zarządcy drogi oraz spełnienia wszystkich jej postanowień. Koszty opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie realizacji umowy, ponosi Wykonawca. Zwiększone opłaty wynikające z niedopełnienia warunków zajęcia ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie decyzji i potwierdzenie zapłaty Zamawiającemu. Pas drogowy dróg będących w zarządzie Gminy Siechnice, w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, zostanie udostępniony Wykonawcy bezpłatnie. 
4.2 Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną prowadzonych robót budowlanych.
4.3 Wykonawca uzyska pozwolenie radiowe dla automatycznych telemetrycznych stacji hydrologicznych oraz wykona instalację i uruchomi system łączności radiowej stacji.
4.4 Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania i koszt wg własnych kalkulacji.
4.5 Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i używanych przez Wykonawcę terenów przyległych oraz dróg dojazdowych do placu budowy.
4.6 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną – zgodnie z procedurą stanowiącą załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia - w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej PDF (2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD).
4.7  Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym wniosku warunkach. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.
4.8 Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa. 
4.9 Każdy materiał przed wbudowaniem będzie podlegał zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, wzór zatwierdzenia materiałowego stanowi załącznik nr 3 do OPZ. 
4.10 Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i dojść do  posesji w niezbędnym zakresie, w szczególności służb komunalnych i ratowniczych.

4.11 Harmonogram robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z Umową postęp robót budowlanych. W tym celu wymaga się, żeby posługiwał się i odpowiednio zarządzał Harmonogramem robót wskazującym stopień zaawansowania i rokowania terminowości zakończenia zadania.
Obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie określonym w umowie Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, przy czym powinien on zawierać przynajmniej:
a) odpowiedni poziom szczegółowości czynności, pozwalający na właściwą analizę przebiegu czasowego i logicznego robót,
b) „kamienie milowe” istotne dla właściwej oceny przebiegu realizacji takie jak: udostępnienie frontu robót, kluczowe odbiory i inne w zależności od potrzeb. „Kamienie milowe” będą miernikami postępu robót.
c) zastosowanie takich połączeń z wyodrębnieniem „ścieżki krytycznej” przechodzącej przez czynności istotne dla dotrzymania terminów wynikających z umowy.
Harmonogram robót należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej 
w 3 egzemplarzach. Sposób zatwierdzenia harmonogramu opisany został w umowie.
4.12 Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy:
W ramach przygotowania terenu budowy należy wykonać niezbędne prace pomiarowe i zabezpieczające.
Należy przygotować zaplecze budowy wraz z częścią przewidzianą jako miejsce na rady budowy, które będą organizowane raz w tygodniu, posiadając pomieszczenie wraz ze stołem i krzesłami dla min. 10 osób, które będzie ogrzewane w okresie jesienno-zimowym. Lokalizacja i organizacja zaplecza leży po stronie Wykonawcy. Zaprojektowanie, pozyskanie terenu oraz uzgodnienie zaplecza budowy leży po stronie Wykonawcy. Zaplecze budowy nie może być zlokalizowane dalej niż 500 m od terenu budowy.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek doprowadzenia istniejących dróg, po których prowadzi transport związany z robotami budowlanymi, do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem przez niego budowy, w tym o ile zajdzie taka konieczność wykonać i uzgodnić projekt odtworzenia nawierzchni oraz dokonania uzgodnień odnośnie dopuszczalnego stopnia uciążliwości transportu z administratorem dróg.
W ramach przygotowania terenu budowy, pracami zabezpieczającymi oraz ewentualnym wdrożeniem ruchu zastępczego, należy również objąć prace związane z rozbiórkami wszystkich kolidujących obiektów.
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt utrzymywać czystość nawierzchni dróg dojazdowych w zakresie zanieczyszczeń generowanych przez pojazdy opuszczające teren budowy.
Wykonawca musi uwzględnić zasadę, że istniejąca na terenie budowy i terenie przyległym infrastruktura techniczna (wodociągi, linie kablowe, sieci teletechniczne itp.) musi pozostać czynna do końca robót, chyba, że dokumentacja projektowa przewiduje likwidację lub przebudowę sieci. Przyjmuje się, że koszty związane z koniecznością zachowania ciągłości dostaw mediów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w kwocie wynagrodzenia.
Wykonawca w ramach kwoty wynagrodzenia ma wykonać organizację i zabezpieczenie terenu budowy oraz wdroży organizację ruchu tymczasowego.
Wykonawca ma obowiązek zapewnić skuteczną ochronę przed pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących z budową, zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z budowy, odcięciem możliwego dojazdu do posesji, zalewaniem przyległego do budowy terenu w związku z procesami budowy.
Wykonawca w ramach kwoty wynagrodzenia jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy w okresie realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:
· utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalnością ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób upoważnionych,
· w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa,
· wyznaczy strefy ochrony drzew (SOD)
· zabezpieczy drzewa w obrębie terenu budowy, zabezpieczenie zostanie wykonane zgodnie z wytycznymi, które zostały zawarte w załączniku nr 4 do OPZ.
4.13 Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) Dziennik budowy,
b) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,
c) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, kartę przekazania odpadu, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami.
d) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,
e) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy (robót).
f) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z potwierdzonym wnioskiem o przyjęcie do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (w 2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD) wraz z podaniem wartości następujących wskaźników produktu:
· pojemność obiektów małej retencji ( w m3)
· długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej (w km).
4.14 Płatności i cena oferty:
W przypadku dokonywania rozliczeń częściowych, Zamawiający wymaga, aby rozliczane ilości były zinwentaryzowane geodezyjnie, a jako załącznik do protokołu częściowego odbioru robót dołączona była książka obmiarów wraz z geodezyjną inwentaryzacją rozliczanych elementów.
Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, 
a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy 
i kosztów z tym związanych jak: badania, sprawdzenia, itp. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa, opis przedmiotu zamówienia 
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Załączony przedmiar robót służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Dlatego nie przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny ofertowej. Zapis ten należy odnieść również do art.632  §1 kc. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”.
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 
4.15 Wykonawca na minimum 3 dni przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu: kosztorys ofertowy.

Spis załączników :
1. Dokumentacja projektowa zbiornika
2. Procedura - dokumentacja powykonawcza
3. Wzór zatwierdzenia materiałowego
4. Sposób zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami
5. Wzór tablicy informacyjnej i pamiątkowej
6. Zarządzenie Burmistrza Siechnic ws. powołania komisji odbiorowej.

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn. „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF – poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie”
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