	

Załącznik do SWZ


                        

	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Nazwa zadania
	Budowa ulicy Polnej w Iwinach na odcinku od skrzyżowania z ulicą lawendową do rzeki Brochówki


	Adres
	Ul. Polna miejscowość Iwiny, gmina Siechnice

	Zamawiający
	Gmina Siechnice
Ul. Jana Pawła II 12
Siechnice



1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie                                 ul. Łąkowej w Iwinach.

2. Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz załączonych do niego dokumentów t.j.:
1) Dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro projektowe SD PROJEKT s.c.                           ul. Szymborska 10/8 w Poznaniu , w której skład wchodzi:
a) Projekt budowlany dla etapu I i II
b) operat dendrologiczny dla etapu I i II
c) Dla etapu I
· Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego
· Projekt nasadzeń drzew i krzewów
· Projekt wykonawczy – specjalność drogowa
· Projekt wykonawczy – kanalizacja deszczowa
· Projekt wykonawczy – specjalność telekomunikacyjna
· Projekt wykonawczy – przebudowa sieci elektroenergetycznej
· Projekt wykonawczy – oświetlenie drogowe
· Projekt wykonawczy – sieć gazowa
· Projekt rozbiórki
· Projekt tymczasowej organizacji ruchu
· Projekt stałej organizacji ruchu
· Przedmiar robót – przedmiar ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia
· STWIORB – specjalność drogowa
· STWIORB – kanalizacja deszczowa
· STWIORB – specjalność teletechniczna
· STWIORB – specjalność elektryczna
· STWIORB – sieć gazowa
· Projekt rozbiórki ogrodzeń
d) Dla etapu II
· Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego
· Projekt nasadzeń drzew i krzewów
· Projekt wykonawczy – specjalność drogowa
· Projekt wykonawczy – kanalizacja deszczowa
· Projekt wykonawczy – specjalność telekomunikacyjna
· Projekt wykonawczy – przebudowa sieci elektroenergetyczna 
· Projekt wykonawczy – oświetlenie drogowe
· Projekt wykonawczy – sieć gazowa
· Projekt rozbiórki
· Projekt tymczasowej organizacji ruchu
· Projekt stałej organizacji ruchu
· Przedmiar robót – przedmiar ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia
· STWIORB – specjalność drogowa
· STWIORB – kanalizacja deszczowa
· STWIORB – specjalność teletechniczna
· STWIORB – specjalność elektryczna
· STWIORB – sieć gazowa
· Projekt rozbiórki ogrodzeń

2) Uzgodnień i decyzji:
· Warunki techniczne odprowadzania wód deszczowych – Urząd Miejski w Siechnicach	
· 	Warunki odprowadzenia wód do rzeki Borchówka — Dolnośląski Zarząd Melioracji                           i Urządzeń Wodnych.	
· Zgoda na odprowadzenie wód gruntowych — Starostwo Powiatowe We Wrocław	
· 	Warunki przyłączenia sieci oświetlenia ulicznego – Tauron.	
· Uwarunkowania w zakresie ochrony zabytków – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.
· Zgoda na lokalizacje kanału deszczowego — Zarząd Powiatu Wrocławskiego..	
· 	Uzgodnienie branżowe w zakresie zabezpieczenia elementów sieci — Tauron.
· 	Informacja o urządzeniu melioracji wodnych - Państwowe Gospodarstwo Wodne.	
· 	Uzgodnienie odprowadzenia wód opadowych – Państwowe Gospodarstwo Wodne
· 	Zgoda na zrzut wody - Państwowe Gospodarstwo Wodne	
· Porozumienie do warunków technicznych — Polska Spółka Gazownictwa
· Porozumienie — Polska Spółka Gazownictwa	
· Porozumienie do warunków technicznych — Polska Spółka Gazownictwa	
· Warunki przyłączenia przepompowni — Tauron	
· Opinia – Państwowe Gospodarstwo Wodne
	
· Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na Środowisko – Powiatowy Inspektor Sanitarny		
· Opinia opracowania dokumentacji projektowej — Powiat Wrocławski	
· Uzgodnienie opracowania dokumentacji – Zakład Gospodarki Komunalnej
· Uzgodnienie projektu budowlanego — Polska Spółka Gazownictwa	
· Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania — Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska	
· 	Opinia odprowadzenia wód z wykopów — Państwowe Gospodarstwo Wodne	
· Brak sprzeciwu do odprowadzania wód z wykopów — Państwowe Gospodarstwo Wodne
· Zawiadomienie o wszczęciu postepowania – Dyrektor Zarządu Zlewni We Wrocławiu.	
· Pozwolenie wodnoprawne — Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu
· Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej – Dyrektor Zarządu Zlewni We Wrocławiu.	
· 	Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej — Tauron dystrybucja	
· Zgoda na zwężenie pasa drogowego – Starosta Powiatu Wrocławskiego
· Uzgodnienie przebudowy sieci – Tauron dystrybucja		
· Protokół z narady koordynacyjnej — Starosta Powiatu Wrocławskiego
· 	Pozytywna opinia stałej organizacji ruchu – Burmistrz Siechnic	
· 	Odpis protokołu z narady koordynacyjnej – Starosta Powiatu Wrocławskiego	
· Aktualizacja uzgodnienia — Orange Polska	
· 	Uzgodnienie projektu budowlanego — Urząd Miejski W Siechnicach	
· 	Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu – Starosta Powiatu Wrocławskiego	
· Brak zastrzeżeń do realizacji zadania - Wojewódzki Sztab Wojskowy	
· Opinia projektu — Zarząd Województwa Dolnośląskiego	
· Opinia z zastrzeżeniem — Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków	
· Opinia tymczasowej organizacji ruchu etap I — Burmistrz Siechnic	
· Opinia dokumentacji – Zarząd Powiatu Wrocławskiego	
· Opinia tymczasowej organizacji ruchu etap II — Burmistrz Siechnic	
· 	Opinia dokumentacji — Państwowe Gospodarstwo Wodne	
· 	Decyzja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego – Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu	
· Ostateczne sprostowanie omyłki pisarskiej – Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu
· Opinia dokumentacji — Burmistrz Siechnic	
· 	Opinia opracowania dokumentacji – Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu	
· Uzgodnienie – Tauron	
· Opinia w zakresie ochrony zabytków — Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytów	
· 	Opinia do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej — Zarząd Województwa Dolnośląskiego	
· Opinia dokumentacji — Państwowe Gospodarstwo Wodne	
· Pozytywna opinia — Zarząd Powiatu Wrocławskiego
· 	Przedłużenie terminu ważności zatwierdzenie stałej organizacji ruchu - Starosta Powiatu Wrocławskiego	
· Wezwanie do uzupełnienia — Starostwo Powiatowe We Wrocławiu	
· 	Zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu etap I - Starosta Powiatu Wrocławskiego	
· Zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu etap II - Starosta Powiatu Wrocławskieg	
· 	Przedłużenie ważności zatwierdzenie stałej organizacji ruchu etap I – Starosta Powiatu Wrocławskiego	
· 	Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego – Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	
· 	Odpis z protokołu narady koordynacyjnej – Starosta Powiatu Wrocławskiego	
· Decyzja ZRID – Starosta Powiatu Wrocławskiego

Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego. Wykonawca winien zrealizować przedmiot umowy również zgodnie i w zakresie określonym w warunkach, uzgodnieniach, decyzjach i pozwoleniach przekazanych przez Zamawiającego.

UWAGA:
ZAMAWIJĄCY ZASTRZEGA DO WŁASNEGO ZATWIERDENIA:
· SŁUPY I OPRAWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO
· KOSZE NA ŚMIECI
· PSIE PAKIETY
· ŁAWKI
W TYM PRZYPADKU INSPEKTOR NADZORU OPINIUJE PRZEDŁOŻONE PRZEZ WYKONAWCĘ „ZATWIERDZENIE MATERIAŁOWE” A ZATWIERDZENIA DOKONUJE PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO WSKAZANY W UMOWIE.

Wytyczne do oświetlenia ulicznego:
Należy zachować jednolitość formy oświetlenia drogowego zainstalowanego w na terenie miejscowości Iwiny w gminie Siechnice, nowe słupy i oprawy powinny nawiązywać wyglądem do istniejących lamp z oprawami LED. Zmawiający wymaga, aby Wykonawca zastosował słupy bezpieczne o klasie bezpieczeństwa biernego 100HE3, stalowe ocynkowane ogniowo, wyposażone we wnękę bezpiecznikową zamykaną na klucz imbusowy, oraz tłoczoną stopę, zapobiegającą gromadzeniu się wody na podstawie słupa i fundamentach prefabrykowanych. Połączenia przewodów w słupach oświetleniowych należy wykonać za pomocą złączy kablowych typu EKM z zabezpieczeniem automatycznym. Oprawy oświetleniowe zewnętrzne z kloszem o grubości co najmniej  #4 mm, w klasie IP 65, z wewnętrznymi uszczelkami silikonowymi i elementami złącznymi ze stali nierdzewnej.  Emitowana przez oprawę barwa światła powinna wynosić 4000 K, trwałość oprawy min. 50 000 godzin, L80 – 80 % światła emitowanego w ostatniej „godzinie życia”, B10 – 10% chipów LED w oprawie może ulec uszkodzeniu tj. dawać mniej niż 80 % światła, gwarancja oprawy min. 5 lat, producent powinien przedstawić deklarację WE na znak CE potwierdzony raportem z badań przez akredytowane w PCA laboratorium, oprawa powinna zapewnić poziom oświetlenia zgodnie z wymaganiami normy PN EN-13201 – 2015.
Zamawiający w trakcie realizacji zadania bezpośrednio po ułożeniu linii kablowej dokona niezależnych pomiarów rezystancji instalacji oraz ciągłości linii, a bezpośrednio przed odbiorem końcowym wykona pomiary sprawdzające skuteczność zabezpieczeń. 
Pozytywny wynik niezależnych pomiarów będzie podstawą do rozpoczęcia procedury odbiorowej. 
UWAGA:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej dostawę i montaż:
· kosze na śmieci – 9 sztuk
· psie pakiety – 3 sztuki
· ławki – 2 sztuki
Wszystkie w/w wymienione elementy tj. kosze na śmieci, psie pakiety oraz ławki powinny swym wyglądem, materiałem użytym do ich wykonania i wykończenia nawiązywały do istniejących na terenie miejscowości Iwiny.  Parametry techniczne:
· Kosz na śmieci: pojemność 35 l, wymiary 410X400X670 mm, waga 12 kg, przekrój okrągły, wykonane z blachy ocynkowanej i malowanej farbą proszkową w kolorze RAL 7045, Koszt ma być wyposażonej w daszek chroniący przed opadami atmosferycznymi, kosz dostarczony i zamontowany razem ze słupkiem.  
· Psi pakiet: kosz na psie odchody z dystrybutorem woreczków na odchody, wykonany z ocynkowanej stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 6005, wsparty na stalowym stelażu ocynkowanym proszkowo w kolorze RAL 6005. 
· Ławka: ławka stalowo – kompozytowa, elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL9005 nogi z blachy 4 mm, listwy na siedzisko i oparcie kompozytowe w kolorze szarym listwa: dł. 170 cm, szer. 11,5 cm, grub. 4,3 cm - 5 szt. , z możliwością montażu do podłoża za pomocą kotwy lub kołka rozporowego, wyposażona w dodatkowy płaskownik wzmacniający. Długość minimum 1 700,00 mm, wysokość całkowita minimum 750,00 mm

Lokalizację w/w elementów małej architektury wskaże Zamawiający po zatwierdzeniu wniosków materiałowych.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1) Zamówienie obejmuje budowę ul. Polnej w Iwinach od skrzyżowania z ul. Lawędową                            i ul. Makową (wraz z tym skrzyżowaniem) do rzeki Brochówki (wraz z wykonaniem wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki) tj. w szczególności:
· budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej brukowej i szerokości 6,0 m, 
· budowę chodnika z kostki betonowej i szerokości 2,0 m,
· budowę zjazdów z kostki betonowej 
· Budowę oświetlenia ulicznego
· budowę kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód deszczowych,
· budowę oświetlenia ulicznego wraz z przyłączeniem do sieci,
· budowę kanału teletechnicznego,
· zabezpieczenie i przebudowa sieci elektroenergetycznej,
· zabezpieczenie i przebudowa sieci gazowej,
· budowę zatoki autobusowej,
· wycinkę kolidujących drzew i krzewów,
· nasadzenia drzew i krzewów oraz ułożenie trawy z rolki.



4. W ramach zadania Wykonawca ma również wykonać:
1) Wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
2) Istniejące oznakowanie docelowej organizacji ruchu Wykonawca zdemontuje i zutylizuje - koszty utylizacji, wskazanie miejsca i odległości wywozu materiałów spoczywają na Wykonawcy.
3) Wyniesienie docelowej organizacji ruchu na podstawie projektu stałej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
4) Wykonawca jest zwolniony z opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej na działkach gminnych wskazanych w decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji budowlanej.
5) W przypadku konieczności zajęcia pasa drogi innej niż gminne, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego), stosownej decyzji od Zarządcy drogi oraz spełnienia wszystkich jej postanowień. Koszty opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie realizacji umowy, ponosi Wykonawca. Zwiększone opłaty wynikające z niedopełnienia warunków zajęcia ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie decyzji i potwierdzenie zapłaty Zamawiającemu.
6) Podczas wykonywania robót rozwiązanie wszelkich kolizji z istniejącymi sieciami 
i przebudowę istniejącej infrastruktury.
7) W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego w czasie realizacji robót, które to kolizje nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, Wykonawca zabezpieczy miejsce kolizji i zaproponuje sposób ich rozwiązania Zamawiającemu. Wykonawca nie ponosi kosztów usunięcia takich kolizji ale zobowiązany jest do ich usunięcia w sposób określony przez projektanta w ramach robót dodatkowych;
8) Przeprowadzenie inspekcji monitoringu TV wybudowanej kanalizacji deszczowej, sanitarnej i istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które obejmuje:
· rejestrację (filmowanie) i nagranie na płycie DVD obrazu urządzeń sieci, minimalna rozdzielczość 576p.
· rejestracji wartości spadków i uzyskanie rzeczywistego profilu poziomu odcinka kanalizacji deszczowej,
· wydruk pełnego, rozbudowanego raportu w postaci graficznej i tekstowej z wykresami profili poziomych odcinków i pomiarem odległości;
· Wykonanie raportu z inspekcji TV w formie pisemnej – 3 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (na płycie powinien znajdować się raport oraz film z inspekcji) – 3 płyty.
9) Zapewnienie obsługi geotechnicznej i geodezyjnej, w szczególności wytyczyć, wykonać inwentaryzację powykonawczą i przekazać ją Zamawiającemu po 3 egz. dla każdej branży oddzielnie, dołączyć wersję elektroniczną mapy powykonawczej zapisaną na płycie CD lub DVD w formacie *.rdl lub *.dgn lub *.dxf.
10) Opracowanie wykazu zmian gruntowych oraz dokonanie zgłoszenia zmian w Powiatowym Zakładzie Katastralnym oraz uzyskanie mapy z PZK potwierdzającej wprowadzenie zmian do zasobu geodezyjnego.	
11) Dokonanie 	zgłoszenia zmian w ewidencji gruntów w PZK, wykonanie mapy zasadniczej powykonawczej potwierdzonej o przyjęciu do zasobu przez PZK (w wersji drukowanej 3 egz. i elektronicznej na płycie CD).
12) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej oraz przekazanie jej Zamawiającemu wraz z potwierdzeniem akceptacji przez Koordynatora nadzoru inwestorskiego w 3 egzemplarzach (zgodnie z PROCEDURĄ – dokumentacja powykonawcza, która stanowi załącznik do umowy) w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF (wraz ze skanami dzienników budowy, wnioskami materiałowymi),
13) Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania i koszt wg własnych kalkulacji.
14) Aktualizację uzgodnień branżowych – koszt aktualizacji ponosi Wykonawca.
15) Po zakończeniu robót budowlanych uporządkowanie placu budowy i używanych przez Wykonawcę terenów przyległych i dróg dojazdowych do placu budowy.
16) Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego i obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym wniosku warunkach.
17) Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.
18) Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa.
19) Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i dojść do posesji w niezbędnym zakresie, w szczególności służb komunalnych i ratowniczych.
20) Wszyscy pracownicy fizyczni i operatorzy sprzętu, którzy będą pracowali przy przedmiotowej inwestycji muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 
21) W terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przedłożenia polisy OC celem jej zatwierdzenia przez Koordynatora nadzoru inwestorskiego.
22) W terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przekazanie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniającego zakres wykonanych robót, termin ich realizacji oraz wynagrodzenie. Przy sporządzaniu przedmiotowego harmonogramu należy uwzględnić m.in. częściowe odbiory i płatności.
23) Organizowanie rad budowy nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy. Ze strony Wykonawcy w radach budowy uczestniczyć powinni Kierownik budowy oraz Wykonawca lub jego przedstawiciel prawny.
Radę budowy prowadzi, Przedstawiciel Zamawiającego.

24) Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, zgłoszenie z upoważnienia Zamawiającego, rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z regulacją ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia. Wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych, Wykonawca przekaże oświadczenie Kierownika budowy o przyjęciu obowiązków. Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu dane osoby, do udzielenia upoważnienia. 
25) Niezwłocznie po zakończeniu robót budowlanych, zgłoszenie z upoważnienia Zamawiającego zakończenia robot budowlanych zgodnie z regulacją ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia.
26) Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych pisemne powiadomienie Zamawiającego, mieszkańców i instytucje mające siedzibę przy ul. Polnej, ul. Chabrowej Lawendowej, ul. Makowej, ul. Jaśminowej, ul. Wiosennej oraz ul. Ogrodowej również sklepu przy ul. Brochowskiej  (Vis-à-vis skrzyżowania z ul. Brochowską) o rozpoczynających się robotach budowlanych i utrudnieniach. (dopuszcza się rozwieszenie pisemnych informacji na klatkach schodowych bloków zlokalizowanych bezpośrednio przy realizowanej inwestycji). Powiadomienie to należy również wywiesić na tablicy informacyjnej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania ww. instytucji i mieszkańców. Zamawiający dopuszcza ustawienie dwóch tablic informacyjnych o utrudnieniach na początku i na końcu terenu budowy.
27) Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych powiadomienie wszystkich instytucji używających i obsługujących urządzenia oraz instalacje podziemne i naziemne, zgodnie z wydanymi przez te instytucje warunkami oraz uzgodnieniami oraz w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie placu budowy, które są konieczne i wymagane ze względu na charakter robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót i będzie ściśle współpracować z tymi instytucjami.
28) Przewiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego materiałów staroużytecznych pochodzących z rozbiórki. Elementy ogrodzeń, furtki, bramy wjazdowe, płyty betonowe, płyty chodnikowe, kostkę brukową, krawężniki oraz oporniki Wykonawca posegreguje, ułoży na paletach oraz przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego, do 10 km od placu budowy. Z przekazania ww. materiału zostanie sporządzony protokół ilościowy oraz jakościowy z określeniem przydatności do ponownego użycia zatwierdzony przez Koordynatora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie potwierdzenia przez Koordynatora nadzoru inwestorskiego do ponownego użycia materiału rozbiórkowego, Wykonawca zutylizuje taki materiał zgodnie z ustawą o odpadach.
UWAGA:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołożył szczególnej ostrożności przy rozbiórce elementów nawierzchni drogi wykonanych z betonowych płyt drogowych, z uwagi że zamierza użyć ich do przebudowy innej drogi gminnej.

29) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia prac w trakcie ich wykonywania, w tym również wykonanie na swój koszt i we własnym zakresie wykonanie projektu zabezpieczenia robót wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami i zgłoszeniami oraz wykonanie tego zabezpieczenia.
Projekt zabezpieczenia robót powinien zostać wykonany zgodnie z  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
30) Przeprowadzanie pomiarów i badań materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.
31) Zorganizowanie placu budowy, przy uwzględnieniu czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy oraz bezpieczeństwo osób trzecich w obrębie placu budowy.
32) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., oraz zapewnienie przez Wykonawcę urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp jak również ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpożarowej
33) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.
34) Utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód, składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach i w należytym porządku, usuwanie zbędnych przedmiotów z jego terenu.
35) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity z 2017r., Dz. U. poz. 1332 ze zm.) oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
36) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru końcowego.
37) Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego na piśmie o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić planowanemu i prawidłowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy.
38) Zapoznanie się z warunkami realizacji robót, tj.: z istniejącymi przeszkodami i kolizjami widocznymi, składowaniem materiałów, podłączeniami do mediów zasilających.
39) Przeprowadzenie raz w roku, w okresie gwarancyjnym przeglądu gwarancyjnego. Zamawiający o dokonaniu powyższych czynności zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej.
40) Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa ruchu (obejmujących również poruszanie się po terenie budowy) oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uzgadnianie z właścicielami lub zarządcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac w miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturą nadziemną. Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
41) Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym.
42) W przypadku przerwania robót zabezpieczyć własnym staraniem i na własny koszt front robót przed ewentualnymi uszkodzeniami i degradacją już wykonanych robót, a także zabezpieczyć plac budowy. W takich przypadku Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku.
43) Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. ma obowiązek zagospodarować odpady powstałe przy wykonywaniu zamówienia. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów lub przekazania odpadów właściwym podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
44) Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.
45) Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
46) Na 30 dni przed zakończeniem podstawowych okresów gwarancji jakości i rękojmi oraz po usunięciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek, strony niniejszej umowy sporządzą protokół odbioru pogwarancyjnego. Protokół ten zawierający potwierdzenie należytego spełnienia warunków gwarancji będzie stanowił podstawę do zwolnienia/zwrócenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
47) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogą powstać wskutek prowadzonych robót lub w związku z zakłóceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty.
48) Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości odpowiadającej co najmniej wartości kontraktu. Kopię dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy. W przypadku, gdy ważność ubezpieczenia upłynie w trakcie realizacji kontraktu.
49) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia działalności na dalszy okres i przedłożenia dowody zawarcia umowy ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty upływu ważności ubezpieczenia.
50) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w okolicy drzew oraz zabezpieczyć istniejące drzewa zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do SIWZ
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