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[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 1A
	Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Ogólny opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny w ramach projektu pn.: Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę  przystanku kolejowego Iwiny” wraz z opracowaniem projektów tymczasowej i docelowej organizacji ruchu oraz STWIORB”. Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 387/18, 427/14, 427/16, 427/18, 387/17, 387/20, 424, 422 obręb Iwiny. Planowany zakres przedmiotowego zadania rozpoczyna się na skrzyżowaniu z ulicą Franza Petera Schuberta a kończy na projektowanym przystanku PKP Iwiny. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Siechnice, w miejscowości Iwiny. Projektowana ulica obejmuje odcinek od km 0+000 do km 0+206 zgodnie z załączonym do opisu przedmiotu zamówienia Projektem Zagospodarowania Terenu z Projektu Budowlanego.
[bookmark: _Hlk4502054]W ramach inwestycji planuje się opracowanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, STWIORB oraz wykonanie robót budowlanych dla: jezdni o nawierzchni z asfaltobetonu, chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, budowy zjazdów i włączenia, budowy miejsc postojowych oraz parkingu Park & Ride, budowy kanalizacji deszczowej, budowy kanału technologicznego, budowy oświetlenia ulicznego, budowa przepompowni, wycinka drzew.
Celem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej do przystanku kolejowego w Iwinach.
Opis przedmiotu zamówienia został opracowany dla Wariantu I. 
Dla Wariantu II opis przedmiotu zamówienia jest tożsamy z uwzględnieniem zmian deklarowanych przez Wykonawcę.
	Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert dla wariantowego wykonania zadania 1A i 1B:
1. 	Wariant I – wariant w wersji podstawowej - wykonanie zadania dla rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym opracowanym i udostępnionym przez Zamawiającego.
2. 	Wariant II – Zamawiający dopuszcza zmiany przy realizacji zadania w zakresie:
- zmiany przyjętej konstrukcji chodników w zakresie zastosowania innego materiału na nawierzchnię chodnika – Zamawiający dopuszcza kostkę betonową o gr. 6 cm, asfaltobeton albo asfalt piaskowy,
- zmiany przyjętej konstrukcji jezdni i miejsc postojowych w zakresie zastosowania innego materiału na nawierzchnię – Zamawiający dopuszcza kostkę betonową o gr. 8 cm, asfaltobeton układany w jednej warstwie albo asfaltobeton układany w dwóch warstwach (wiążąca i ścieralna).
W przypadku Wariantu II Wykonawca ma obowiązek sporządzić projekt wykonawczy zmian wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz uzyskać adnotacje projektanta o zmianach w dokumentacji jako nieistotnych.
Dokumentacja projektowa zostanie wykonana na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz załączonych do niego dokumentów t.j.:
1) Decyzja Zezwolenia na Realizację Robót Budowlanych nr 816/2018 z dnia 25.09.2018 r. ws zatwierdzenia projektu budowlanego i podziału nieruchomości dla zadania „Budowa drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny w ramach zadania: Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny, gmina Siechnice” z klauzulą ostateczności z dnia 06.11.2018 r.;
2) Projekt Budowlany – budowa drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny w ramach zadania: Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny, gm. Siechnice – wykonane przez Macieja Wdowiaka reprezentującego firmę NOVAPROJECT Sp. z o.o., ul. Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław, data opracowania: wrzesień 2018;
3) Opinia geotechniczna - budowa drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny w ramach zadania: Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny, gm. Siechnice – wykonane przez Macieja Wdowiaka reprezentującego firmę NOVAPROJECT Sp. z o.o., ul. Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław, data opracowania: wrzesień 2018;
4) Program funkcjonalno-użytkowy – budowa drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny w ramach zadania: Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny, gm. Siechnice – opracowane przez PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A., miejsce i data opracowania: Siechnice 2019;
5) Umowa przyłączeniowa dla oświetlenia ulicznego z TAURON Dystrybucja S.A. – umowa nr UP/016203/2018/O05R01 z dnia 20.04.2018 r.
6) Zaświadczenie o przyłączeniu dla oświetlenia ulicznego – pismo TAURON Dystrybucja S.A. znak TD/SOPP/2018-08-28 z dnia 29.08.2018 r.
7) Umowa przyłączeniowa dla przepompowni z TAURON Dystrybucja S.A. – umowa nr UP/028519/2018/O05R01 z dnia 07.06.2018 r.
8) Zaświadczenie o przyłączeniu dla przepompowni – pismo TAURON Dystrybucja S.A. znak TD/BOP/2018-09-10/0000545 z dnia 10.09.2018 r.

Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wykonawcę robót i odebranej przez Zamawiającego.

2. Stan istniejący: 
Obszar przeznaczony pod inwestycję stanowi droga o nawierzchni gruntowej, częściowo utwardzona gruzem. Wzdłuż projektowanej drogi dojazdowej nie występuje chodnik. W pasie drogowym występują drzewa i krzewy. Obszary sąsiadujące z inwestycją to tereny zabudowane, przeznaczone pod uprawę oraz należące do PKP. W pasie drogowym zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu: sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć teletechniczna.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. [bookmark: _Hlk4564724]Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny w ramach projektu pn.: Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę  przystanku kolejowego Iwiny” wraz z opracowaniem projektów tymczasowej i docelowej organizacji ruchu oraz STWIORB
4. Na powyższe składają się poniższe zadania:
Zadanie 1A: Opracowanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu oraz STWIORB dla budowy drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny w ramach projektu pn.: Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę  przystanku kolejowego Iwiny,
Zadanie 1B: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 1A dla budowy drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny w ramach projektu pn.: Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę  przystanku kolejowego Iwiny.
5. [bookmark: _Hlk4564975]Szczegółowe określenie zakresu dla Zadanie 1A: Opracowanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu oraz STWIORB dla budowy drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny w ramach projektu pn.: Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę  przystanku kolejowego Iwiny
W ramach wykonania Zadania 1A należy:
Opracować dokumentację projektową na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz załączonych do niego dokumentów:
4.1 W zakresie opracowania dokumentacji projektowej należy wykonać – Zadanie 1A:
4.1.1) Projekt zastępczej organizacji ruchu z zatwierdzeniem,
4.1.2) Projekt docelowej organizacji ruchu z zatwierdzeniem,
4.1.3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
4.1.4) Uzyskanie opinii i zatwierdzeń tymczasowej i docelowej organizacji ruchu dla potrzeb realizacji robót budowlanych;
4.2 Wymagania i zakres opracowania dokumentacji projektowej – Zadanie 1A:
Wszystkie elementy dokumentacji projektowej należy wykonać jako oddzielne opracowania w trwałych, osobnych oprawach.
Projekty wykonawcze (powinny zostać opracowane oddzielne dla poszczególnych branż) tj.:
a) projekt czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem stosowanych uzgodnień i zatwierdzeń,
b) projekt stałej organizacji ruchu obejmującej oznakowanie poziome i pionowe, wraz z uzyskaniem stosowanych uzgodnień i zatwierdzeń;
c) Sporządzenie specyfikacji technicznych ogólnych i szczegółowych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz sposobu oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w Rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129), dla poszczególnych zadań.
Dokumentację należy opracować i przekazać do siedziby Zamawiającemu w stanie kompletnym w następujący sposób:
Dokumentacja w wersji papierowej:
	L.p.
	Rodzaj dokumentu
	Liczba egzemplarzy
(wersji papierowej)
	Uwagi

	1)
	Projekt organizacji ruchu zastępczego z oryginałem zatwierdzenia
	3 egz.
	Oprawiony w oprawkę formatu A-4

	2)
	Projekt organizacji ruchu docelowego z oryginałem zatwierdzenia
	3 egz.
	Oprawiony w oprawkę formatu A-4

	3)
	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
	3 egz.
	Oprawiony w oprawkę formatu A-4

	4)
	Teczka z wszystkimi uzyskanymi warunkami, opiniami, zaleceniami, uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami, zaświadczeniami
	1 egz.
	Oprawiony w oprawkę formatu A-4



Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawierać rysunki wydrukowane w kolorze (nie mogą stanowić czarnobiałych kserokopii oryginalnych rysunków z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami).
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich uzupełnień i poprawek wynikłych w tracie uzyskiwania uzgodnień, pozwoleń i decyzji.
Wykonawca sporządzając dokumentację projektową kierować się musi zasadami wynikającymi z zapisu art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności, iż: zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń:
a) przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
b) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary nie mogą przywoływać nazw własnych, producenta i innych utrudniających uczciwą konkurencję. Wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych, kiedy nie można opisać przedmiotu za pomocą obiektywnych dostatecznie dokładnych określeń, projektant dołączy stosowne zestawienie wszystkich użytych nazw produktu, technologii i innych z dokładnym opisem wymaganych parametrów, opisujących warunki równoważności nieprecyzyjnie, tj. poprzez określenia np.: nie mniej, nie więcej, w przedziale „od… do…”.
4.4 Wymogi prawne dla formy i treści dotyczące dokumentacji – Zadanie 1A
4.5.1 Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi przepisów obowiązującego prawa, w szczególności:
a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290).
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2013.1129).
c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).
d) Ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460).
e) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124).
f) Ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164).
g) Innymi obowiązującymi przepisami.

5. [bookmark: _Hlk4569280]Szczegółowe określenie zakresu Zadania 1B: Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i przekazanej przez Zamawiającego w ramach zadania 1A dla budowy drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny w ramach projektu pn.: Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny.
W ramach wykonania Zadania 1B należy wykonać roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach Zadania 1A i przekazanej przez Zamawiającego w tym w szczególności:
5.1 Wykonanie robót przygotowawczych w tym również rozbiórki istniejącego ogrodzenia i bramy wjazdowej.
Wszystkie materiały z rozbiórki oraz pozostałe odpady w tym urobek Wykonawca zutylizuje na swój koszt. Wskazanie miejsca i odległości wywozu urobku spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 1232 z późń.zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów, dołączając je do dokumentacji powykonawczej. Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji inwestycji może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21). W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.
5.2 Wykonanie robót ziemnych związanych z utylizacją urobku – koszty utylizacji, wskazanie miejsca i odległości wywozu urobku spoczywają na Wykonawcy;
5.3 Budowa drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny zgodnie z dokumentacją projektową (od km 0+000 do km 0+206);
5.4 [bookmark: _Hlk4568300]Wykonanie jezdni o nawierzchni z asfaltobetonu (warstwa ścieralna AC11S 50/70- 4 cm, warstwa wiążąca AC16W 50/70 – 5 cm);
5.5 budowę chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu „behaton” o grubości 8 cm;
5.6 budowę miejsc postojowych wzdłuż drogi oraz przy przystanku kolejowym oraz budowę miejsc postojowych równoległych do osi jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu „behaton” o grubości 8 cm;
5.7 budowa odwodnienia jezdni, chodników i miejsc postojowych poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej;
5.8 budowa oświetlenia drogowego;
5.9 wykonanie przyłączenia oświetlenia ulicznego do sieci Tauron wraz z przygotowaniem zgłoszenia (druk ZI) do Tauron gotowości instalacji obiektu do przyłączenia;
5.10 budowa przepompowni;
5.11 wykonanie przyłączenia przepompowni do sieci Tauron wraz z przygotowaniem zgłoszenia (druk ZI) do Tauron gotowości instalacji obiektu do przyłączenia;
5.12 wykonanie zjazdów na posesje oraz połączenia z istniejącą nawierzchnią ul. Franza Petera Schuberta,
5.13 wykonanie pobocza z kruszywa granitowego 0/31,5 mm
5.14 wykonanie zieleńca z trawy z rolki,
5.15 wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu;
5.16 wyniesienie docelowej organizacji ruchu na podstawie projektu stałej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu;
5.17 przeprowadzenie inspekcji monitoringu TV wybudowanej kanalizacji deszczowej, które obejmuje:
a) rejestrację (filmowanie) i nagranie na płycie DVD obrazu urządzeń kanalizacji deszczowej, minimalna rozdzielczość 576p.
b) rejestracji wartości spadków i uzyskanie rzeczywistego profilu poziomu odcinka kanalizacji deszczowej,
c) wydruk pełnego, rozbudowanego raportu w postaci graficznej i tekstowej z wykresami profili poziomych odcinków i pomiarem odległości,
Wykonanie raportu z inspekcji TV w formie pisemnej – 3 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (na płycie powinien znajdować się raport oraz film z inspekcji) – 3 płyty.
5.18 rozwiązanie wszelkich kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia;
5.19 W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego w czasie realizacji robót, które to kolizje nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, Wykonawca zabezpieczy miejsce kolizji i zaproponuje sposób ich rozwiązania Zamawiającemu. Wykonawca nie ponosi kosztów usunięcia takich kolizji ale zobowiązany jest do ich usunięcia w sposób określony przez projektanta w ramach robót dodatkowych;
5.20 zapewnienie obsługi geodezyjnej nad prowadzonymi robotami budowlanymi;
5.21 zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania i koszt wg własnych kalkulacji;
5.22 koordynacja prac z przylegającą budową przystanku kolejowego Iwiny;
5.23 wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej wg wzoru podanego przez Zamawiającego;
                                            
Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, PFU i obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym wniosku warunkach.

Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.

Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa.

Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i dojść do posesji w niezbędnym zakresie, w szczególności służb komunalnych i ratowniczych.

Wszyscy pracownicy fizyczni i operatorzy sprzętu, którzy będą pracowali przy przedmiotowej inwestycji muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 




1

8

image1.png




